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T.C. 

Ahiler Kalkınma Ajansı 
 

HİZMET BİNASI PROJE İŞİ HİZMET 

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 
 
 
 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
 

Bu Sözleşme, bir tarafta Ahiler Kalkınma Ajansı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer 

tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında 

aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 
 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
 

2.1. İdarenin 
 

a)   Adı                                                          : T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı 

         b)  Adresi                                                    : Atatürk Bulvarı N0:57 Merkez /NEVŞEHİR  

c)   Telefon numarası                                   : 0 (384) 2843666 

d)  Faks numarası                                         : 0 (384) 214 00 46 

e)   Elektronik posta adresi                            : gulizunal@ahika.gov.tr  

f)   İlgili personelinin adı soyadı/unvanı:  Güliz ÜNAL/ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim 

Başkanı 
 

2.2. Yüklenicinin 
 

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı : 

…………………………………………………

…… 
b) T.C. Kimlik No : 

…………………………………………………

…… 
c) Vergi Kimlik No : 

…………………………………………………

…… 

d) Yüklenicinin tebligata esas adresi : 

…………………………………………………

…… 
e) Telefon numarası : 

…………………………………………………

…… 

f) Bildirime esas faks numarası : 

…………………………………………………

…… 

g) Bildirime esas e-posta adresi : 

…………………………………………………

…… 2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen 

adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 
 

Madde 3 - Sözleşmenin dili 
 

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 
 

Madde 4 - Tanımlar 
 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale  

Usul  ve  Esasları  ve  sözleşme  konusu  işe  ait  tüm  ihale  dokümanlarında  belirtilen
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tanımlar ile bunlarda bulunmayan hususlar için de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel 

Şartname olarak anılacaktır) yer alan tanımlar geçerlidir. 
 

Madde 5- İşin tanımı ve kapsamı 
 

Sözleşme konusu işin kapsamını; 
 

a)  Toplam alanı 6.000 m² olan İbrahimpaşa Mahallesi I mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 

parsel Merkez/Nevşehir adresindeki arsa üzerine inşa edilecek, kapalı alanları tahmini 8.000 

m² olmak üzere bir bağımsız bina için Mimari, Betonarme-Statik, Makine-Sıhhi Tesisat, 

Elektrik Tesisat, Dekorasyon Projelerinin temin edilmesi, Zemin Etüdü raporlanması, yapım işi 

ihalesine yönelik ihale dokümanları ve dosyasının (metrajlar, yaklaşık maliyet hesapları, teknik 

şartnameler vb.) hazırlanması, 
 

b)  İnşaat Aşaması Mimari Mesleki Kontrollük (MUS) hizmetleri, 
 

oluşturmaktadır. 
 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
 

Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ......................... (rakam ve yazıyla) ........................... dir. Bu 

bedele MUS hizmetleri dâhil olup, inşaat işinin uzamasından kaynaklı süre uzatımı olması halinde 

ilave bedel ödenmeyecektir. 
 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler 
 

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim ve harç 

giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, 

sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. 
 

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri 
 

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 

Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 

veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 
 

8.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 
 

a)   İdari Şartname 

b)  Teknik Şartname  

c)   Sözleşme Tasarısı 
 

Madde 9 - Sözleşmenin süresi 
 

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 16 (onaltı) hafta yani 112 (yüzoniki) gündür. 

Bu süreye İnşaat aşaması Mimari Mesleki Kontrollük hizmet süresi dâhil değildir. 
 

9.2. İnşaat aşaması Mimari Mesleki Kontrollük hizmet süresi: Yapım işinin ihale edilerek yüklenicisi 

tarafından işe başlama tarihinden itibaren 12 ay olarak planlanmakta olup her halükarda MUS 

hizmetleri işi inşaat yapım işinin süresi kadardır. İnşaat devam ettiği sürece MUS hizmetleri 

verilmeye devam edilecektir. 
 

9.3. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. 
 

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 
 

10.1. İşin yapılma yeri :Nevşehir 
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10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar     : Yüklenici ile  İdare  yetkilisi/yetkilileri  arasında 

düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. 
 

10.3. İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2. gün 

(Sözleşme tarihi dahil)  fiili olarak işe başlama tarihidir. Yüklenici  ile  İdare  yetkilisi/yetkilileri  

arasında sözleşmenin imzalandığı gün yer  teslim  tutanağı  imzalanarak  yükleniciye  yer  teslimi  

yapılmış  olur.  
 

10.4. MUS hizmetleri için işe başlama tarihi yükleniciye bildirilecek olan, Yapım işinin ihale 

edilerek yüklenicisi tarafından işe başlanılması tarihi ile aynı tarihtir. 
 

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
 

11.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak .....................................................  (rakam ve yazıyla) süresiz 

kesin teminat vermiştir. 
 

11.2. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 

Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 

Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat 

Yükleniciye iade edilecektir. 
 

11.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 
 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 
 

12.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödemeler, yapılan çalışmalar İdare tarafından onaylandıktan sonra 

aşağıdaki oranlarda yapılacaktır. 
 

Ödemeler 3 aşamada gerçekleştirilecektir. Götürü ihale bedeline MUS bedeli dahildir. 

 

- Kesin proje ve uygulama projesi (MUS hariç bedelin %60’ı) (1) 

- İhale dokümanı ve yaklaşık maliyetler (MUS hariç bedelin % 40’ı) (2)  

- MUS Bedeli (inşaat tamamlandıktan sonra) (3) 
 

12.2 İşin yapımı esnasında sahada temin edilecek diğer yardımcı personel için yapılacak tüm 

ödemeler firma tarafından yapılacaktır. Sahaya götürülecek gerekli tüm malzemeler firma 

tarafından temin edilecek olup, malzemelerin ulaşım masrafları Yükleniciye aittir. 
 

12.3. Tedarik edilen hizmet bedelleri, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından onaylanmış 

hakedişe uygun olarak düzenlenmiş faturalara istinaden ödenir.  

12.4. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 

39’uncu maddesi gereği bu ihale kapsamındaki ödemeler banka transferi şeklinde yapılacak olup, 

hiçbir şekilde elden doğrudan yükleniciye yapılmaz. 
 

12.5. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt 

ve şartları taşıması zorunludur. 
 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
 

Bu iş için avans verilmeyecektir. 
 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
 

14.1. Firma, işe başlama tarihinden işi bitirinceye kadar malzeme ve ücretlerde meydana gelecek 

artışlar sebebiyle fiyat artışı talebinde bulunamaz. Tabii afetlere uğrama sebebiyle de farklı ücret 

isteyemez. Vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, malzeme fiyatlarının yükselmesi, 
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taşıma ve işçi ücretlerinin artması vs. sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı 

isteğinde bulunamaz. Her ne surette olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir. 
 

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 
 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz. 
 

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 
 

İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz. 
 

Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi 
 

16.1. Süre uzatımı verilebilecek haller hariç, Ajans tarafından uygulanacak cezalar aşağıda 

belirtilmiştir. 
 

16.1.1. Yüklenicinin  işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli 

yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,006’sı  (binde altısı) 

oranında ceza uygulanır. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme 

bedelinin % 30'unu geçmeyecektir. 
 

Ancak, gecikmeden  kaynaklanan  aykırılığın  işin  niteliği  gereği  giderilmesinin  mümkün olmadığı 

hallerde protesto çekmeye gerek kalmaksızın, sözleşme Ajans tarafından feshedilebilir, 
 

16.1.2. İşin yapımı sırasında yüklenicinin,  sözleşmenin  herhangi  bir  maddesine  muhalif hareketi 

tespit edildiği takdirde, İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmekte ve işi başka Firmaya  

devretmekte serbesttir. Sözleşmenin İdare tarafından tek taraflı feshedilmesi halinde, işin 

gecikmesinden doğan zararı yüklenici tazmin etmekle mükelleftir.  

 

Yeniden  açılacak  ihale  sonunda  tespit  edilecek  ihale  bedeli  ile  feshedilen  ihale  bedeli oranında 

Ajans aleyhine meydana gelecek fark, İhalesi feshedilen yükleniciden tahsil edilir. Bu amaçla 

ihalenin feshedildiği tarihe kadarki yüklenici firma alacakları yeni ihale sonuçlanıncaya kadar ödenmez 

ve ihale sonunda Ajans aleyhine meydana gelecek fark, tutulan alacaktan kesilir.  Tutulan  alacak,  

doğacak  fark  için  yeterli  olmazsa  geriye  kalan miktarı da Yüklenici yüklendiğini kabul eder. 
 

16.2. Yüklenici yükümlülüklerini şartname ve sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde 

ihlal edilen yükümlülüğün sebebi ve ağırlığına göre idare tarafından nefaset kesilir. 
 

16.3. Gecikme cezası ve nefaset ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak 

ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca 

tahsil edilir. 
 

16.4.  İhtarda  belirtilen  sürenin  bitmesine  rağmen  aynı  durumun  devam  etmesi  halinde, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve 

sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
 

16.5.   Sözleşmenin   uygulanması   sırasında   yüklenicinin   Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve 

Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ve 4735   sayılı   Kanunda sayılan yasak fiil veya 

davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. 
 

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
 

17.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 
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a)   Doğal afetler 

b)  Kanuni grev 

c)   Genel salgın hastalık 

d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı 

e)   Gerektiğinde Ajans tarafından kabul edilecek diğer haller. 
 

17.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi 

için, mücbir sebep oluşturacak durumun; 
 

a)   Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c)   Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

d)  Meydana  geldiği  tarihi  izleyen  15  gün  içinde  yüklenicinin  Ajansa  yazılı  olarak 

bildirimde bulunması, 

e)   Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 
 

zorunludur. 
 

17.3. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller: 
 

İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine 

getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu 

sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün 

yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına 

veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Bununla birlikte; 
 

a)   Belediye ve diğer resmi makamlarda yaşanabilecek gecikme ve düzeltmeler de proje 

sürelerine dâhil değildir. 

b)  Yukarıdaki sürelere İşveren değerlendirme ve onay süreleri dâhil edilmemiştir. 
 

(a) ve (b) fıkralarında ifade edilen nedenlerden dolayı olabilecek gecikmeler idare tarafından 

gerekçeleri ile birlikte işin süresine gecikilen süre kadar ilave edilecektir 
 

Madde 18 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 
 

18.1. Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında 

yüklenici, işin sözleşmede belirtilen yerde teslim alınarak, geçici kabulünün yapılması için yazılı olarak 

Ajansa başvuruda bulunur. Ancak satın alma konusu iş yüklenici tarafından Ajansa teslim edilmedikçe 

geçici kabul işlemi yapılmaz. 
 

18.2. Komisyon, yapmış olduğu inceleme sonucunda işi geçici kabule uygun bulmadığı takdirde, bu 

durumu bir tutanakla tespit eder ve ihale/satınalma yetkilisine bildirir. Bu durumda kabul yapılmamış 

sayılır. Ajans, işin durumunu ve tespit edilen kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye 

bildirir. Ajans tarafından bildirilen sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından 

tamamlanmadığı hallerde Ajans, durumu geçici kabul Komisyonu   marifetiyle   tutanakla   tespit   

ettirdikten   sonra,   sözleşmedeki   hükümlere dayanarak,  kusur  ve  noksanlıkları  yüklenici  nam  ve  

hesabına  tamamlatabileceği  gibi, sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli diğer tedbirleri de alabilir. 

 

Ajans işin kabulü için oluşturacağı Muayene Kabul Komisyonunu kendi personelinden 

oluşturabileceği gibi gerektiğinde diğer Kurum ve Kuruluşlardan da oluşturabilir. 
 

18.3. Geçici kabul tutanağı ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul yapılmış 

sayılır. 
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18.4. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul 

işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. 
 

Madde 19 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
 

19.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 
 

a) İşin yapılma veya teslim yeri, 
 

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 
 

19.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

 

Madde 20 – Sözleşmenin Sona Ermesi 
 

20.1. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti 
 

20.1.1. Yüklenicinin ölümü ve iflası halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek, kesin teminatı ve  

varsa  sair  alacakları,  ölümü  durumunda  mirasçılarına,  iflası  durumunda  ise  kendisine verilir.  

Ancak  Ajans,  ölüm  tarihinden  itibaren  30  gün  içerisinde  talep  edilmesi  ve  kesin teminat 

verilmesi şartıyla, aynı koşullarla sözleşmeyi ölenin mirasçılarına devredebilir. 
 

20.1.2. Yüklenici sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya 

hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan 

itibaren en geç bir ay içinde Ajansın kabul edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne 

devam edebilir. 
 

20.1.3. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, şahıs veya şirket 

olmasına göre yüklenicilerden birinin ölümü, dağılması, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller 

sözleşmenin devamına engel olmaz. Bu durumda diğer ortaklar, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği 

sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 
 

20.1.4. Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri Ajansa pilot firma olarak bildirilmiş ise,  pilot  

firmanın  şahıs  veya  şirket  olmasına  göre  ölüm,  iflas  veya  dağılma  hallerinde sözleşme 

kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve Ajansın uygun görmesi halinde, 

sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

 
 

20.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
 

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması  

nedeniyle  taahhüdünü  yerine  getiremeyeceğini  gerekçeleri  ile  birlikte  İdareye yazılı olarak 

bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
 

20.3. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
 

20.3.1.  İdare,  dilediği  zaman  gerekçe  göstermeksizin  20  gün  önceden  yazılı  ihbarda bulunmak 

kaydıyla işi sona erdirebilir ve sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, yüklenicinin tebligatı aldığı ya da 

almış sayıldığı tarihe kadar bitirmiş olduğu işler tespit edilir. Bu işlerin ödemesi yapılır. Yüklenici 

bunun dışında hiçbir ödeme ya da tazminat talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. 
 

20.3.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü ihale   

dokümanı   ve   sözleşme   hükümlerine   uygun   olarak   yerine   getirmemesi   yahut yüklenicinin bu 

düzenlemede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi  hallerinin  yapılan  



7  

ihtara  rağmen  devam  etmesi  durumunda,  ayrıca  protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın sözleşme feshedilerek yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir. 

20.3.3. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir 

kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat 

endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden 

tahsil edilir. Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise, alıkonulan tutar gelir 

kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat 

tutarı da aynı usullere göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 
 

20.3.4. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili 

yoluna gidilir. 
 

20.3.5. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, Ajansın bu nedenle uğradığı her türlü 

zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir. 
 

20.3.6. Mücbir sebep hali dışında Ajansla yaptığı sözleşmesi feshedilen kişiler sözleşmenin feshi 

tarihinden itibaren 3 yıl, yasak fiil ve davranışları nedeniyle sözleşmesi feshedilen kişiler ise 

sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ajansların yapacağı ihalelere katılamaz. 
 

20.4. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
 

20.4.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satınalma ve 

İhale Usul ve Esasları ile 4735 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 

sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
 

20.4.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu 

yararı bulunması kaydıyla; 
 

a)   İvediliği  nedeniyle  taahhüdün  kalan  kısmının  yeniden  ihale  edilmesi  için  yeterli sürenin 

bulunmaması, 

b)  Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c)  Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 

olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü 

tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
 

20.4.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne göre 

işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil 

edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 
 

20.5. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
 

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak 

Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi 

için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. 

Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa 

ek kesin teminatlar iade edilir. 

Madde 21 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
 

21.1. İşbu hizmet alımı sözleşmesinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu 

olması hâlinde artışa konu olan işin; 
 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

b)Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 

olmaması, 
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c) Sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması, 

d) Sözleşme bedelinin % 20'sini aşmaması, 
 

şartlarıyla,   süre   hariç   sözleşme   ve   ihale   belgelerindeki   hükümler   çerçevesinde   aynı 

yükleniciye yaptırılabilir. 
 

21.2. İşin bu şartlar altında tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise iş artışı yapılmaksızın 

hesap, genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, bu durumda işin tamamının ihale belgeleri ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 
 

Madde 22 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 
 

İş  tamamlandıktan  ve  kabul  işlemi  yapıldıktan  sonra  tespit  edilmiş  olsa  dahi  Kalkınma Ajansları  

Mal,  Hizmet  ve  Yapım  İşleri  Satınalma  ve  İhale  Usul  ve  Esaslarının  41’inci maddesinde 

belirtilen fiil veya davranışlarda ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda 

bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza 

kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler 

hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşleri 

Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarının 42’nci maddesi hükmü uygulanır. 
 

Madde 23 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
 

Yüklenici, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere 

göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve 

Yapım İşleri Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarının 42’nci maddesi hükümleri de uygulanır. 
 

Madde 24 - Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri 
 

24.1. Yüklenicinin bu  sözleşme konusu işle ilgili olarak ofisinde  çalıştıracağı ve şantiyeye 

göndereceği elemanlar 18 yaşından büyük ve sigortalı olacak,   bunların İş Kanunu, Sosyal Sigortalar 

Kanunu ve sair mevzuat kapsamında sosyal ve mali haklarından, her türlü yükümlülük ve önlemlerin 

uygulanması, masraflar, işveren ve işçi ilişkilerinden doğan her türlü sonuçlar yükleniciye ait 

olacaktır. Yüklenici şantiyeye göndereceği elemanlarla ilgili konaklama, yeme içme, ulaşım, 

haberleşme vs. tüm ihtiyaçları kendisi karşılayacaktır. Yüklenici, şantiyede görevlendireceği 

elemanlarının emniyet ve güvenlik içinde çalışmalarını sağlamak,   güvenlik   tedbirlerini   eksiksiz   

almakla   ve   bunlara   uyulmasını   sağlamakla yükümlüdür.  Yüklenici  bu  sözleşme  kapsamındaki  

iş  taahhütleri  nedeniyle  her  türlü  iş kazaları,   üçüncü şahıslara karşı verilecek her türlü kaza, hasar 

ve zararlar dolayısıyla bu kişilere karşı doğrudan sorumludur. Hiç bir şekilde idareye rücu edemez. 

İdarenin bu nedenle zarar uğraması halinde, yüklenici zararı idareye yazılı talep üzerine derhal tazmin 

edeceğini kabul eder. 

24.2. İşin yapımı aşamasında, idare adına kontrollük hizmeti ve hak edişlerin düzenlenmesi 

amacıyla verilecek mühendislik hizmeti ile ilgili olarak, işin programına ve projelere uygun yapılması  

yönünde takip  ve kontrol mekanizması oluşturacaktır.   Yüklenici rapor vermek sureti ile idareye 

gerekli tavsiye ve uyarıları yapacaktır. Bu amaçla değerlendirme raporu hazırlayarak her ayın 5’inde 

idareye sunacaktır. Bu hizmetlerin yerine  getirilebilmesi için idarenin onaylayacağı tecrübeli 

eleman çalıştıracaktır. Yüklenici yetersiz gördüğü personeli sahadan uzaklaştırma yetkisine sahiptir. 
 

Madde 25 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar 
 

Proje ile ilgili bütün müellifiyet hakları idareye aittir. Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği 

yükümlülüklerini   yerine   getirmesi   sırasında   veya   getirmesi   nedeniyle,   ilgili   mevzuat 

hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya 

menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali 

sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna 
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rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla 

Yükleniciye rücu edecektir. 
 

Madde 26 – Gizlilik 
 

Yüklenici bu sözleşme uyarınca yapmayı taahhüt ettiği işler ile idareden edindiği her türlü bilgi ve 

belgeleri gizli kabul edecek, bunları iş sonunda idareye teslim edecek, idarenin izni olmadan kısmen ya 

da tamamen üçüncü şahısların bilgi ve kullanımına sunmayacaktır. Bu yükümlülük sözleşme sona erse 

dahi devam eder. 
 

Madde 27 – İşin durdurulması 
 

İdare dilediği zaman yazılı bir emirle işi geçici olarak durdurabilir. Bu geçici süre ile ilgili yüklenici 

zarar ziyan talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Ancak geçici süre zarfında yapılmayan işlerden 

yüklenici sorumlu olmayacağı gibi, iş programı geçici duran süre kadar uzatılacaktır. 
 

Madde 28 - Hüküm bulunmayan haller 
 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kalkınma Ajansları  Mal, 

Hizmet ve Yapım İşleri Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ile 4734 ve 4735 sayılı Kanun 

hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. 
 

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü 
 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

NEVŞEHİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  
 

Madde 30 - Yürürlük 
 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

Madde 31 – Sözleşmenin imzalanması 
 

Bu sözleşme otuz bir maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …./.…/2014 tarihinde aslı İdarede kalmak üzere bir nüsha olarak imza altına 

alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin fotokopisini Yükleniciye verecektir. 

 

 

 
 

Yüklenici                                                                     İdare         


